UMOWA nr ....../NFOSIGW/T/2023

W dniu .............. 2023 r. pomiedzy

Domem Zakonnym Towarzystwa Jezusowego, ul. Piekary 24, 87-100 Torun, NIP: 956-171-55-63,
reprezentowanym przez o. Lestawa Ptaka — Przetozonego (Superiora),

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

.......................................................................................................... ZSIedzZiDg W it
NIP: oo , reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

................................................................................................. , zwanym dalej Wykonawcy, zostata zawarta

umowa nastepujacej tresci:

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzonym postepowaniu, w wyniku ktérego

Wykonawca zostat wybrany jako ten, ktéry przedstawit najkorzystniejsze warunki wykonania

zamowienia.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej) zgodnej

z audytem energetycznym, zaréwno jesli chodzi o zakres usprawnien energetycznych jak i o

parametry techniczne urzadzen w zakresie termomodernizacji budynku domu zakonnego

Towarzystwa Jezusowego w Toruniu, w ramach przedsiewziecia pn: ,Termomodernizacja

budynkéw Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu” planowanego do realizacji

przy wsparciu NFOSIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1

,Budownictwo Energooszczedne Cze$é 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

Zakres robot budowlanych, niezbednych do osiggniecia celdw Przedsiewziecia, dotyczy budynku

domu zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu, wybudowanego w potowie XIX w. o

nastepujacych parametrach technicznych: liczba kondygnacji: 3, kubatura czesci ogrzewanej:
1966,50 m3, powierzchnia netto budynku 726,00 m2.

Zakres zamdwienia obejmuje:

3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (budowlanej), uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych oraz dokonanie niezbednych zgtoszenn umozliwiajacych realizacje
inwestycji w tym:
3.1.1.Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, (w 5 egz.)

3.1.2. Wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego (w 5 egz.), na nastepujacy zakres
robét:

3.1.2.1. Termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku (tynk cieptochronny 902,14
m2, grubos¢ 3 cm) wraz z robotami towarzyszgcymi; U=0,88 [W/(m2K)]

3.1.2.2. Termomodernizacja $cian fundamentowych wraz z ich osuszeniem i
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (styropian ekstrudowany 147,8 m2,
grubos¢ 12 cm) wraz z robotami towarzyszacymi; U=0,18 [W/(m2K)]

3.1.2.3. Docieplenie stropodachu budynku styropianem w formie styropapy
(styropapa 320,36 m2, grubos¢ 20 cm) wraz z robotami towarzyszacymi; U=0,15
[W/(m2K)]

3.1.2.4. Wymiana stolarki okiennej (wymiana 32 szt. okien o powierzchni 40,34 m2 o
wspotczynniku U=0,9 W/m2K, g=0,67) wraz z robotami towarzyszgcymi



3.1.2.5. Wymiana oswietlenia na energooszczedne wraz z wymiang instalacji
elektrycznej i tablic rozdzielczych oraz robotami towarzyszgcymi (wymiana 187szt.
zrodet Swiatta - 16szt. Swietldwek tradycyjnych, 126szt. zardwek, 45szt.
Swietldwek energooszczednych na energooszczedne LED - 16szt. swietldwek
energoszczednych 18W, 126szt. LED 8W, 45szt. LED 8W) Licznik energii
elektrycznej 1szt.

3.1.2.6. Energetyczne wykorzystanie OZE (Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
3,36kW na dachu budynku - 12 szt. paneli PV o mocy jednostkowej 280 W);
system on-gride, Licznik elektryczny zielonej energii 1 szt.

3.1.2.7. Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana/zastosowanie izolacji termicznej
przewoddw instalacji c.w.u. wyposazenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u.
Wymiana instalacji zimnej wody w niezbednym zakresie. Zastosowanie baterii z
ograniczonym czasem wyptywu) wraz z robotami towarzyszacymi. lzolacje
przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z Zat Nr 2 do Rozp. Min. Infrastruktury i
Budownictwa w spr. warunkéw tech., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Licznik energii cieplnej 1 szt.

3.1.2.8. Usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach, montaz
nowych wentylatoréw wyciggowych we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych
oraz doprowadzenie przewodéw wentylacyjnych wraz z robotami
towarzyszgcymi. Licznik energii elektrycznej 1 szt.

3.1.3. Wykonanie Projektu Technicznego (w 5 egz.) dla zakresu wskazanego w p. 2.1.2 z
uwzglednieniem robdt towarzyszgcych dla wszystkich branz.

3.1.3.1. Projekt techniczny ma by¢ wykonany w takiej formie i skali szczegdtowosci
aby umozliwiat wykonanie przedmiaru robdt oraz wykonanie robét budowlanych
bez dodatkowej dokumentacji wykonawczej.

3.1.3.2. Schemat pomiarowy (schemat olicznikowania) obiektu po zrealizowaniu
przedsiewziecia umozliwiajacy prowadzenie oddzielnego pomiaru i rejestracji
zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia, energii pomocniczej, energii
na potrzeby technologiczne i cele pozostate, prowadzenie oddzielnego pomiaru
zuzycia ciepta i nosnikdw energii tacznie na cele ogrzewania i wentylacji oraz
cieptej wody uzytkowej i oddzielnie na cele technologiczne oraz prowadzenia
monitoringu warunkéw pogodowych przy wykorzystaniu dostepnych na rynku
srodkdéw (np. centralek pogodowych).

3.1.3.3. Do Projektu Technicznego nalezy zataczy¢ kosztorys inwestorski oraz
przedmiar robdt (po 2 egz. w formie papierowej i na ptycie CD/DVD).

Projekt Budowlany dodatkowo winien by¢ przekazany w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD

(w 2 egz.), czes¢ opisowa nalezy nagraé¢ w formacie word lub PDF, cze$¢ rysunkowg nalezy nagraé

w formacie PDF.

3.2. Wykonanie informacji BIOZ (w 3 egz.)

3.3. Uzyskanie Pozwolen Budowlanych (lub skuteczne dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych), jezeli tak stanowi Prawo Budowlane, tj. pozyskanie we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen projektéw (w tym m.in.
pozyskanie mapy do celéw projektowych, przygotowanie dokumentédw niezbednych do
uzyskania Decyzji Srodowiskowej dla catej inwestycji, przygotowanie dokumentéw
niezbednych do uzyskania Zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszaréow Natura 2000).

3.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac.



3.5. Przeniesienie na Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej.

4. Wymagania programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes$¢ 1)

Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”:

4.1. Budynki objete Przedsiewzieciem muszg spetnia¢ warunki okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1065), w szczegdlnosci okreslone w dziale
X oraz zatgczniku nr 2 do tego rozporzadzenia, ktére obowigzujg od 31 grudnia 2020 r. (w
zakresie budynkéw podlegajacych przebudowie)

4.2. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji
komfortowej o wydajnosci 500 m3/h i wiecej nalezy stosowac urzadzenia do odzyskiwania
ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci temperaturowej co najmniej 50% lub
recyrkulacje, gdy jest to dopuszczalne. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (D.U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065 - § 151. 1 Rozporzadzenia).

4.3. W celu utatwienia procesu monitorowania zuzycia energii i uzyskanych efektéw wymaga sie,
aby na etapie projektowania instalacji i uktadéw energetycznych budynkéw uwzglednic
potrzebe prowadzenia oddzielnego pomiaru i rejestracji zuzycia energii elektrycznej na
potrzeby oswietlenia, energii pomocniczej, energii na potrzeby technologiczne i cele
pozostate, prowadzenia oddzielnego pomiaru zuzycia ciepta i no$nikéw energii tgcznie na
cele ogrzewania i wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej i oddzielnie na cele technologiczne
oraz prowadzenia monitoringu warunkéw pogodowych przy wykorzystaniu dostepnych na
rynku Srodkéw (np. centralek pogodowych).

§3

1. Opracowanie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy ma by¢é zgodne
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego na biezaco o0 postepie
i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zamowienia), uwzgledniaé
sugestie Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamowienia oraz sygnalizowac pojawiajgce sie
zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu opisanego §1 ust. 3 pkt. 3.1.-3.3. do dnia
31.08.2023 r.
§5

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe w
siedzibie Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 4.
Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu, o ktdrym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy.

4. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca zatgczy wykaz opracowan wchodzacych w sktad
dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.



§6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 okreslone kwotg
FYCZAttOWE  WYNOSI  ooeiiiciciseee ettt s st et ss et st saesae e naan zt  brutto (stownie
.................................................................................... 7t brutto)
Ptatno$¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem, na wskazane konto Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty doreczenia faktury zamawiajgcemu, po uprzednim odbiorze prac zgodnie
z§5.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
podwykonawcy.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

§9
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w § 6
ust. 1.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw umowy, zaptaci on kare umowng
w  wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umownga
w  wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.
W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy
wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:
2.1. zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,
2.2. nie zadajac usuniecia wad - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej,

2.3. odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

§11
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do honorowania praw autorskich opracowania okreslonego w § 1
niniejszej umowy, ktére nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszag umowg i zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu jednorazowego wykorzystania, niezbednego do
rozpoczecia, przeprowadzenia i zakonczenia inwestycji.
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacja przekazuje
na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do opracowania - bez dodatkowego
wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantéw -
autoréw dokumentacji projektowej.

§12
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.



3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany:

3.1

3.2.

Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 niniejszej
umowy.

Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie Zamawiajacego;

3.3. Zmiana terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:

3.4,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3.3.1.dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie robdt w terminie, w tym
wynikajgcych z nakazéw lub zakazéw organdw panstwa lub samorzadu terytorialnego
zwigzanych z pandemig wirusa SARS-CoV-2;
3.3.2.koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;
3.3.3.braku zgody wszystkich wiascicieli gruntéw objetych inwestycjg, na dysponowanie
gruntem dla potrzeb inwestycji,
3.3.4.wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania od dysponentéw mediéw, ZUDP i innych wtasciwych
organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe,
trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ztozenia poszczegélnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej instytucji
3.3.5.realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,
3.3.6.gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego
Zmniejszenie wynagrodzenia w przepadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.
Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajacych zmiane.
Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy do zakresu zgodnego z interesem Zamawiajgcego
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia.
Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w:
ppkt. 3.3.1. o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,
ppkt. 3.3.2. o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,
ppkt. 3.3.3.  na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim
gruntem
ppkt 3.3.4. na okres niezbedny do pozyskania uzgodnien i warunkéw do projektowania
od dysponentow medidw, ZUDP i innych witasciwych organdw czy instytucji
oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodniend i pozwolenia na budowe, trwajgcego
ponad dwa miesigce od daty ztozenia poszczegdlnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia we witasciwej instytucji
ppkt 3.3.5. o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy
ppkt.3.3.6. o okres umozliwiajgcy Zamawiajagcemu osiggniecie korzysci, stanowiacych
podstawe zmiany terminu realizacji.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w wysokosci proporcjonalnej do zmniejszonego
zakresu przedmiotu umowy



§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§14
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy sad
powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
Umowe spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



