Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr ....../NFOSIGW/T/2023

Zawarta w dniU......cccecevvvennnee 2023 r. pomiedzy Domem Zakonnym Towarzystwa Jezusowego, ul.
Piekary 24, 87-100 Torun, NIP: 956-171-55-63, reprezentowanym przez o. Lestawa Ptaka —

Przetozonego (Superiora), zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

SRR z siedzibg W....cocevevvviinnenes reprezentowanym przez upowaznionych do
zaciggania zobowigzan: .........cceu.....

zwanym dalej Wykonawca.

zwanymi w umowie réwniez Strong lub Stronami.

Zamawiajacy oraz Wykonawca w dalszej czesci umowy zgodnie oswiadczajg, iz zawierajg niniejszg
umowe pod nastepujacym warunkiem:

Zamawiajacy uzyska od Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie [NFOSiGW] dofinansowanie na realizacje  Przedsiewziecia, gdzie uzyskanie
dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie z
NFOSIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie. Przy czym Zmawiajacy
poinformuje Wykonawce o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w terminie do 7 dni
od otrzymania informacji.

§1

1. Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.
§2

1. Przedmiotem zamédwienia jest $wiadczenie ustug wynikajacych z wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy, niezbednych do =zarzadzania i nadzorowania realizacji projektu pt.
»,Termomodernizacja budynkéw Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu”.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych niezbednych do osiggniecia celéw przedsiewziecia:

1) Termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku (tynk cieptochronny 902,14 m2,
grubos¢ 3 cm) wraz z robotami towarzyszgcymi; U=0,88 [W/(m2K)]

2) Termomodernizacja $cian fundamentowych wraz z ich osuszeniem i wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej (styropian ekstrudowany 147,8 m2, grubos$¢ 12 cm) wraz
z robotami towarzyszgcymi; U=0,18 [W/(m2K)]

3) Docieplenie stropodachu budynku styropianem w formie styropapy (styropapa
320,36 m2, grubo$¢ 20 cm) wraz z robotami towarzyszgcymi; U=0,15 [W/(m2K)]

4) Wymiana stolarki okiennej (wymiana 32 szt. okien o powierzchni 40,34 m2 o
wspotczynniku U=0,9 W/m2K, g=0,67) wraz z robotami towarzyszgcymi

5) Wymiana oswietlenia na energooszczedne wraz z wymiang instalacji elektrycznej i
tablic rozdzielczych oraz robotami towarzyszagcymi (wymiana 187szt. zrodet Swiatta -
16szt. Swietléwek  tradycyjnych, 126szt. zaréwek, 45szt. sSwietlowek
energooszczednych /NIEkwalifikowane/ na energooszczedne LED - 16szt. Swietldwek
energoszczednych 18W, 126szt. LED 8W, 45szt. LED 8W /NIEkwalifikowane/) Licznik
energii elektrycznej 1szt.



6) Energetyczne wykorzystanie OZE (Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,36kW
na dachu budynku - 12 szt. paneli PV o mocy jednostkowej 280 W); system on-gride,
Licznik elektryczny zielonej energii 1 szt.

7) Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana/zastosowanie izolacji termicznej przewoddéw
instalacji c.w.u. wyposazenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u. Wymiana instalacji
zimnej wody w niezbednym zakresie. Zastosowanie baterii z ograniczonym czasem
wyptywu) wraz z robotami towarzyszacymi. lzolacje przewoddéw nalezy wykonaé
zgodnie z Zat Nr 2 do Rozp. Min. Infrastruktury i Budownictwa w spr. warunkéw
tech., jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Licznik energii cieplnej 1
szt.

8) Usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach, montaz nowych
wentylatoréw wyciggowych we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych oraz
doprowadzenie przewodéw wentylacyjnych wraz z robotami towarzyszacymi. Licznik
energii elektrycznej 1 szt.

3. Celem zamowienia jest pozyskanie przez Zamawiajgcego profesjonalnych ustug, niezbednych

do sprawnej realizacji wymienionej inwestycji dzieki uzyskanym srodkom publicznym, a takze

prowadzenia nadzoru jego realizacji na ptaszczyznach opisanych ponizej.

4. Na ustugi objete niniejszg umowag skfadajg sie:

1) petnienie funkcji Menadzera Projektu,
2) prowadzenie Nadzorow Inzynierskich (Inspektor nadzoru) oraz

3) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego.

§3

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:

1. W zakresie zarzadzania projektem (Menadzer Projektu):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Monitorowanie przebiegu realizacji w tym kontrola terminowosci realizacji wypetnianie
wymaganych procedur niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedsiewziecia objetego
dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Czes¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie" wdrazanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wspdtpraca z Zamawiajgcym w zakresie monitorowania przebiegu realizacji
Przedsiewziecia, w tym terminowosci realizacji Przedsiewziecia,

Nadzér nad realizacjg przedsiewziecia przez podmiot lub podmioty wykonujgce roboty
budowlane, w tym kontrola terminowosci prowadzenia prac,

Udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robot budowlanych informacji oraz wyjasnien
dotyczacych realizowanego Przedsiewziecia,

Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania prac przy Przedsiewzieciu oraz
przekazywanie ich wynikdw Zamawiajacemu,

Wizytowanie miejsca realizacji Przedsiewziecia, monitorowanie realizacji Przedsiewziecia,
Whioskowanie do Zamawiajgcego o przywotanie nadzoru autorskiego,

Sprawdzanie i prowadzenie zestawien wartosci zaliczonych i odebranych robdt od
Wykonawcy,

Informowanie na piSmie Zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla
realizowanej inwestycji, a zwtaszcza o wszystkich zagrozeniach terminéw zawartych w

harmonogramie realizacji kontraktu,

10)Sporzadzanie dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem wszelkich prac w ramach

Przedsiewziecia,



11)Udostepnianie Zamawiajagcemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentow

zwigzanych z realizacjg umowy
2. W zakresie prowadzenia nadzoréw inzynierskich (Inspektor Nadzoru):

Do obowigzkéw wykonawcy bedzie naleze¢ sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego

zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Przedsiewziecia z projektem budowlanym oraz przedmiarem robdt
budowlanych, z obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej,

2) Udzielanie wykonawcy robét informacji, wyjasnien dotyczacych realizowanych robét,

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatow, a w
szczegdlnosci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego,

4) Kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robét,

5) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postepowan spornych z Wykonawca
robot,

6) Zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu robét lub
usunieciu wad w okreslonym terminie,

7) Kontrola i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystapienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

8) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce Przedsiewziecia zasad BHP,

9) Kontrola zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

10) Przygotowanie i potwierdzenie gotowosci robét do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw,

11) Kontrola i potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robét,

12) Wspdtpraca z Zamawiajagcym  zapewniajgca sprawng obstuge realizacji
Przedsiewziecia, jego odbioru-przekazania do uzytku w tym m.in. udziat w naradach
koordynacyjnych,

13) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym zadania,

14) Udziat, wraz z Menadzerem Projektu, w sprawowaniu kontroli rozliczen Wykonawcy
robot,

15) Informowanie Zamawiajacego o stanie zaawansowania Przedsiewziecia oraz
wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie Przedsiewziecia,

16) Whnioskowanie do Zamawiajgcego o naliczenie kar dla Wykonawcy za
nieprzestrzeganie postanowienn umowy o wykonanie robét budowlanych.

3. W zakresie sprawowania nadzoréw konserwatorskich:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas realizacji Przedsiewziecia poprzez sprawowanie
nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi robotami, w tym kontroli zgodnosci
prowadzonych prac z uzgodnionym z Konserwatorem Zabytkéw projektem budowlany
oraz zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

2) Zapobieganie, w toku realizacji przedsiewziecia, zagrozeniom dla zabytku, w szczegdlnosci
zwigzanym posrednio lub bezposrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku,
mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci i autentycznosci zabytku;

3) Wspotpraca z Menadzerem Projektu, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego powotanym



przez Zamawiajgcego oraz z przedstawicielem Konserwatora Zabytkow,

4) Wspotpraca z Zamawiajagcym zapewniajaca sprawng obstuge realizacji Przedsiewziecia,
jego odbioru w tym m.in. udziat w naradach koordynacyjnych,

5) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci w
przebiegu robdt budowlanych powodujacych zagrozenie dla zachowania substancji
zabytkowej obiektéw objetych przedsiewzieciem;

6) Dokonywanie odbioréw: gotowych elementéw, odbioréw czesciowych robét.

§4

Do wykonywania zadan Menadzera Projektu, Wykonawca kieruje, zgodnie ze ztozong oferta:
............................................................. [imie inazwisko].

Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego funkcje Inspektora
Robdét Budowlanych Wykonaweca kieruje, zgodnie ze ztozong ofertg: ......cccevvevevenneens [imie i
nazwisko],

Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, Wykonawca kieruje, zgodnie
z€ Zt0Z0Ng OfeItg:..ccucreeece e e [imie i nazwisko].

Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej, Wykonawca kieruje, zgodnie
ze 21020Ng Ofertq: .vveeeece e [imie inazwisko],

. Do wykonania zadan z zakresu Nadzoru Konserwatorskiego nad pracami Wykonawca kieruje
zgodnie ze ztozong ofertg ....cceeeeeceeveecece e, [imie i nazwisko],

Zmiana oséb, wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 jest mozliwa, w szczegdlnosci w sytuacjach
losowych zwigzanych z poszczegdlnymi osobami. Za sytuacje losowe uwaza sie takie sytuacje,
ktére w sposéb obiektywny uniemozliwiajg wymienionym osobom petnienie obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w szczegdlnosci w zwigzku z odseparowaniem zwigzanym z
zakazeniem wirusem SARS- CoV-2.

§5

Strony zobowigzuja sie realizowa¢ wzajemne obowigzki z nalezytg starannoscia, w sposob
lojalny wzgledem siebie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Strony nie beda podejmowaty decyzji majgcych wptyw na realizacje Przedsiewziecia bez
uprzedniego porozumienia i zobowigzane sg rozwazy¢ swoje stanowiska w przedmiocie
podejmowanych decyzji.

Razgce naruszenie postanowied niniejszego paragrafu, w szczegélnosci takie, ktore
doprowadzi do opodzinienia w realizacji Przedsiewziecia, przyzwolenia na wykonanie
Przedsiewziecia niezgodnie z jego zatozeniami badz realizacje Przedsiewziecia w sposdb
odbiegajacy od powszechnie obowigzujacych standardow moze stanowi¢ przyczyne
rozwigzania niniejszej umowy; rozwigzanie umowy mozliwe jest wyfgcznie po wezwaniu
drugiej strony na pismie do zaniechania naruszen i uptywie 7 dni, w ciggu ktérych strony nie
dojdg do porozumienia dotyczgcego podejmowanych decyzji zwigzanych z realizacja
projektu. Rozwigzanie umowy w takim wypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.



§6

Wykonawca bedzie petnit swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy do zakonczenia
Przedsiewziecia, jednak nie pdzniej niz do 30.06.2025 r., przy czym prowadzenie nadzoréow
inzynierskich (Inspektor Nadzoru) i sprawowanie nadzoru konserwatorskiego do dnia zakonczenia
robot budowlanych.

§7

1. Z tytutu wykonywania zaméwienia, Wykonawca otrzyma, zgodnie ze ztozong ofertg,
zryczattowane wynagrodzenie W WYSOKOSCH ..cveuceveeeveinrireiereeee ettt se e netto
(cevererrereereeesteste st s et e s et e s et et e e eteetesae e sae e asea e tetaer et easereetesre et see stennnennennn brutto).

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji i bedzie niezmienne przez caty okres

N

realizacji zamowienia.
3. Strony ustalajg, ze raty Wynagrodzenia pobrane przez Wykonawce w trakcie obowigzywania

niniejszej umowy stanowig ekwiwalent jego pracy wykonanej do chwili ich wypfaty.

e

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowa¢ w formie przelewu na wskazany

przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu faktury.

§8

1. W toku wykonywania niniejszej umowy, Strony komunikujg sie pisemnie w tym za
posrednictwem korespondencji e-mail.
2. Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail, wtasciwe do korespondenc;ji:
o dlaZamawiajacego: v

o dla WyYKoNawCy: .....cceveeverecenrreeeereereeeeere e

§9

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zapfaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w §
7 ust. 1, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 10.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, w tym
naruszenia procedur obowigzujgcych w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy badz jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek ze stron wymaga 30-
dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci; nie dotyczy to sytuacji okreslonej w § 5 ust. 3, powyzej.

4. W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opOznienie.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody jednak nie wiecej niz do wysokosci wynagrodzenia
rzeczywiscie wyptaconego Wykonawcy do chwili odstgpienia od umowy badz jej
rozwigzania; nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda zostata przez Wykonawce wyrzadzona

Zamawiajgcemu umyslinie.



§10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Zmiana okolicznosci w rozumieniu niniejszego paragrafu wyklucza realizacje
badz kontynuacje ustug objetych niniejsza umowa, a $wiadczonych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego w trakcie obowigzywania umowy o dofinansowanie z NFOSiGW w Warszawie w
ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes¢ 1)

Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.
§11

Strony ustanawiajg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1. zmiana wynagrodzenia brutto jest moziliwa w przypadku zmiany przepisow prawa
wprowadzajgcych wyzszg stawke podatku VAT.

2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia jest mozliwa w przypadku zmiany terminu
realizacji umowy na wykonanie zadania objetego petnieniem funkcji przewidzianych w
niniejszej umowie - o okres przesuniecia terminu wykonania zadania objetego petnieniem
funkcji przewidzianych w niniejszym zapytaniu.

3. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia niemozliwych do przewidzenia
okolicznosci. Pojecie to Zamawiajgcy bedzie interpretowat w sposéb odpowiadajacy
postanowieniu pkt. 109 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgcej dyrektywe 2004/18/WE.
W s$wietle tego postanowienia, , Pojecie niemozliwych do przewidzenia okolicznosci odnosi
sie do okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ pomimo odpowiednio starannego
przygotowania pierwotnego postepowania o udzielenie zamdwienia przez instytucje
zamawiajaca, z uwzglednieniem dostepnych jej sSrodkéw, charakteru i cech tego konkretnego
projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz koniecznosci zagwarantowania
odpowiedniej relacji pomiedzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postepowania a
jego przewidywalng wartoscia. Nie moze to jednak mie¢ zastosowania w sytuacjach, w
ktérych modyfikacja powoduje zmiane charakteru catego zamowienia, na przyktad przez
zastgpienie zamawianych robdét budowlanych, dostaw lub ustug innym przedmiotem
zamowienia lub przez catkowitg zmiane rodzaju zaméwienia (...)".

4. Zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu wystgpienia
sity wyzszej. Przez site wyiszg Zamawiajacy bedzie rozumiat dowolng nieprzewidywalng,
wyjatkowa sytuacje lub takie zdarzenie bedace poza kontrolg stron niniejszej Umowy, ktdre
uniemozliwiajg ktdrejkolwiek z nich wywigzanie sie ze swoich obowigzkéw na podstawie
niniejszej Umowy, i ktére nie byly wynikiem btedu lub zaniedbania po ich stronie lub po
stronie ich podwykonawcéw, i ktdrych nie mozna byto unikng¢ przez postepowanie z
odpowiednig i uzasadniong nalezytg starannoscia.

5. Umowa z Wykonawcg moze zosta¢ zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o
dofinansowanie zawartej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, umowa z Wykonawca
zostanie zmieniona w ten sposob, by odpowiadata obowigzujgcym postanowieniom umowy o

dofinansowanie.



§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.
§13

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny witasciwy dla strony wystepujacej z roszczeniem.

§14

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

PODPISY STRON

Zamawiajgcy Wykonawca



